



বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, বরিশাল।

পানি সরবরাহ বিভাগ

www.barishalcity.gov.bd

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

নতুন বরিশাল গড়ার অঙ্গিকার
জয় হোক শেখ হাসিনার

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ০৮/০৫/২০২৪ খ্রি:

স্মারক নং- বিসিসি/পাস/১৪/২০২৪

- ০১। মন্ত্রণালয় / বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ০২। সংস্থার নাম : বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
- ০৩। দরপত্র আহবানকারী : নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি সরবরাহ বিভাগ, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
- ০৪। সংগ্রহ পদ্ধতি : উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM)।
- ০৫। তহবিল ও খাত : বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব ও বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (থোক বরাদ্দ)।
- ০৬। দরপত্র আহবান নং তারিখ : বিসিসি/পাস/১৪/২০২৪ তারিখঃ ০৮/০৫/২০২৪ খ্রি:
- ০৭। দরপত্র যোগ্যতা : পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৮ ও তদাধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রণীত দলিলের বর্ণনা ও শর্তানুযায়ী, মালামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রকৃত সরবরাহকারী।
- ০৮। দরপত্র তফসিল বিক্রয় স্থান : হিসাব বিভাগ, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, নির্বাহী প্রকৌশলী - এলজিইডি, বরিশাল এবং বিভাগীয় কমিশনার এর দপ্তর, বরিশাল।
- ০৯। দরপত্র প্রকাশের তারিখ : ১২/০৫/২০২৪ খ্রি:
- ১০। দরপত্র বিক্রয় আরম্ভের তারিখ ও সময় : ১৩/০৫/২০২৪ খ্রি: (অফিস চলাকালীন সময়)
- ১১। দরপত্র দাখিলের স্থান : নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি সরবরাহ বিভাগ, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
- ১২। দরপত্র খোলার স্থান : নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি সরবরাহ বিভাগ, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
- ১৩। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময় : তারিখঃ ০৪/০৬/২০২৪ খ্রি: সময় - অফিস চলাকালীন সময়।
- ১৪। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময় : তারিখঃ ০৫/০৬/২০২৪ খ্রি: সময় - দুপুর ২:০০ টা
- ১৫। দরপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ও সময় : তারিখঃ ০৫/০৬/২০২৪ খ্রি: সময় - বিকাল ৩:০০ টা
- ১৬। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

ক্রমিক নং	গ্রুপ নং	কাজের নাম	দরপত্র সিডিউলের মূল্য (অফেরত যোগ্য)	দরপত্রের সাথে জামানত (ফেরত যোগ্য)	কার্য সমাপ্তির সময়সীমা
১.	W-01- WDP	(BCC-W-03-R-BC-001) সুন্নিয়া মসজিদ সড়ক, (BCC-W-03-R-ER-008) তালুকদার বাড়ী সড়ক, (BCC-W-03-R-BC-016) এবং হোসেনাবাদ মেইন রোড- ১ম অংশ, ২য় অংশ সহ বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	১,০০০/-	৭০,০০০/-	১২০ দিন
২.	W-02- WDP	(BCC-W-29-R-BC--A-013) লুৎফর রহমান বাইলেন রাস্তা, (BCC-W-29-R-BC-A-015) শাহপড়ান সড়ক হইতে ইসাকাঠি সড়ক, (BCC-W-29-R-BC-B-024) বাঘিয়া মাদ্রাসা সড়ক, (BCC-W-29-R-BC-A-026) রাজ্জাক খান সড়ক রাস্তা, (BCC-W-29-R-ER-A-030) ঢাকা বরিশাল সড়ক হইতে মৌলভী বাড়ী হইয়া মদিনা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	২,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১৮০ দিন
৩.	W-03- WDP	(BCC-W-30-R-ER-A-077) সি এন্ড বি রাস্তা থেকে সিরাজ মাস্টার এর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা, (BCC-W-30-R-ER-C-93) সি এন্ড বি রাস্তা থেকে তালুকদার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা, (BCC-W-30-R-ER-A-113) বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজেম আলী এর বাড়ীর রাস্তা, সি এন্ড বি রাস্তা, (BCC-W-30-R-BC-B-119) কাজী বাড়ী হইয়া কলাডেমা মুন্সি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা, (BCC-W-30-R-BC-A-120) কলাডেমা প্রাইমারি স্কুল থেকে তেতুল তলা হইয়া সি এন্ড বি রাস্তা সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	২,০০০/-	২,৫০,০০০/-	১২০ দিন
৪.	W-04- WDP	(BCC-26-R-BC-(A)- 085) ভোট অফিস হইয়া হইয়া কৃষ্ণচূড়া এবং ঘরোয়াল বাড়ি থেকে খাল পাড় সড়ক পর্যন্ত, (BCC-30-R-BC-C- 118) ২৬নং ওয়ার্ডস্থ সিকদার থেকে জাঙয়া মাদ্রাসা হইয়া বরিশাল-বালকাঠী সড়ক, কাজী বাড়ী মাদ্রাসা থেকে তেতুল তলা পর্যন্ত পর্যন্ত সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	২,০০০/-	১,৭০,০০০/-	১২০ দিন
৫.	W-05- WDP	ক) (BCC-26-R-BC-(C)-089) চৌপাশা ব্রীজ হইতে চেয়ারম্যান বাড়ী হয়ে কালিখোলা পর্যন্ত, (BCC-26-R-BC-(A)-088) পাথরখোলা তেমাথা থেকে কৃষ্ণচূড়া থেকে নতুন হাট পর্যন্ত সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ। খ) (BCC-26-R-BC-(A)-072) ঠাকুরবাড়ীর পুল থেকে নতুন হাট দক্ষিণ পাশ পর্যন্ত এবং নতুন হাট উত্তর পাশ থেকে চৌধুরী বাড়ী পর্যন্ত, (BCC-26-R-BC-(A)-099), (BCC-26-R-BC-(A)-100) চেয়ারম্যান বাড়ীর পোল থেকে উত্তর জাঙয়া তালুকদার বাড়ী রোড পর্যন্ত সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১৫০ মি:মি:	৪,০০০/-	৭,৫০,০০০/-	১৮০ দিন

ক্রমিক নং	গ্রুপ নং	কাজের নাম	দরপত্র সিডিউলের মূল্য (অফেরত যোগ্য)	দরপত্রের সাথে জামানত (ফেরত যোগ্য)	কার্য সমাপ্তির সময়সীমা
৬.	W-06- WDP	ক) (BCC-25-R-BC-(A)- 023) কাজী বাড়ী সড়ক আদর্শ সড়ক থেকে গ্যাস্টারবাইন সড়ক পর্যন্ত, (BCC-24-R-BC-(A) 004) মদ্রাসা সড়ক সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ। খ) (BCC-25-R-BC-(A)- 025) গ্যাস্টারবাইন সড়ক আদর্শ সড়ক, (BCC-25-R-BC-(A)-021) উকিল বাড়ী সড়ক, (BCC-24-D-RCC- 108) মুক্তিযোদ্ধা রোড সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১৫০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	২,০০০/-	৩,১০,০০০/-	১৮০ দিন
৭.	W-07- WDP	ক) (BCC-24-R-BC-(A)-043) রূপাতলী হাউজিং, (BCC-24-D-RCC-109) রূপাতলী হাউজিং হইতে কাঠাখালী খাল পর্যন্ত সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ। খ) (BCC-24-R-BC-(A)-043) রূপাতলী হাউজিং, (BCC-24-D-RCC-109) রূপাতলী হাউজিং হইতে কাঠাখালী খাল পর্যন্ত সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১৫০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	২,০০০/-	২,৬০,০০০/-	১৮০ দিন
৮.	W-08- WDP	(BCC-12-R-BC-(A)-032) জুমির খান সড়ক-সি এন্ড বি রোড থেকে আমতলা পর্যন্ত, (BCC-24-R-BC-(B)-012) লালার দিঘীর পাড় হইতে ধান গবেষণা পর্যন্ত সিকদার বাড়ী সড়ক সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	১,০০০/-	৪০,০০০/-	১২০ দিন
৯.	W-09- WDP	(BCC-25-R-ER-(A)-054) আরাফাত হাউজিং, (BCC-25-R-BC-(A)-030) ধোপা বাড়ী সড়ক, BCC-25-R-BC-(A)-024) কাজী বাড়ী রোড থেকে গ্যাস্টারবাইন রোড পর্যন্ত সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	১,০০০/-	৭০,০০০/-	১২০ দিন
১০.	W-10- WDP	(BCC-25-R-BC-(A)-038), (BCC-25-R-BC-(A)-039) বাইতুল আমান সড়ক ২, ৩ (BCC-25-R-ER (A)-045) রূপাতলী মুসি বাড়ি থেকে সামিট পাওয়ার প্লান্ট পর্যন্ত, BCC-25-R-ER-(B)-057) আদর্শ সড়ক থেকে খান বাড়ী পর্যন্ত খান সড়ক সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	২,০০০/-	২,৩০,০০০/-	১৮০ দিন
১১.	W-11- WDP	(BCC-W-18-R-BC-B-009) বি.এম স্কুল লেন কালী বাড়ী রোড হইতে বগুড়া রোড পর্যন্ত, (BCC-W-20-R-BC-C-011) কলেজ এভিনিউ রোড, (BCC-W-20-R-BC-C-015) বৈদ্যপাড়া রোড (কলেজ এভিনিউ হইতে বি এম কলেজ পর্যন্ত) কাউন্সিলর গলি আলহাজ্ব নাসির উদ্দিন সড়ক বাইলেন, কাউন্সিলর পুরাতন গলি, মেজর ফিতীশ সড়ক, বিপাশা ঘটলা গলি বৈদ্যপাড়া বরিশাল শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান গলি বাইলেন সমূহ, (BCC-W-20-R-BC-B-030) বি.এম কলেজ রোড প্রফেসর গলি, বাইলেন, (BCC-W-20-R-BC-C-034) বি এম কলেজ রোড মধু মিয়র পুল, হাওলাদার বাড়ি সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১৫০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	২,০০০/-	২,০০,০০০/-	১২০ দিন
১২.	W-12- WDP	(BCC-W-21-R-BC-A-007) করিম কুটির মসজিদ লেন এম.এ জলিল সড়ক থেকে শেষ মাথা, (BCC-W-21-R-BC-C-009) অক্সফোর্ড মিশন বাইলেন, (BCC-W-22-D-RCC-A-003) কবি নজরুল ইসলাম সড়ক অংশ-১ সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	১,০০০/-	৬০,০০০/-	১২০ দিন
১৩.	W-13- WDP	(BCC-W-23-R-BC-C-106) টিয়াখালী মেইন রোড থেকে নবগ্রাম রোড শাহী মসজিদ পর্যন্ত নমসুদ্র পাড়া রোড সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১৫০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	২,০০০/-	২,০০,০০০/-	১২০ দিন
১৪.	W-14- WDP	ক) (BCC-W-27-R-BC-B-035) পশ্চিম ইন্দ্রকান্তী সড়ক, (BCC-W-27-D-RCC-B-006) কুদঘাটা হাওলাদার সড়ক, (BCC-W-27-R-BC-B-047) ভাঙ্গার পোল সড়ক, (BCC-W-27-R-BC-C-067) করমজা হাবিব হাওলাদার বাড়ীর রোড অংশ-১, (BCC-W-27-R-ER-090) দিয়াপাড়া ব্রিকফিল্ড সড়ক বাইলেন অংশ-২, দিয়াপাড়া ব্রিকফিল্ড সড়ক বাইলেন সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ। খ) (BCC-W-27-R-BC-C-056) জি সি এল রোড, বাইরেজার হাট হইতে রসিদ চেয়ার ম্যান বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত, (BCC-W-27-R-BC-B-088) দিয়াপাড়া ব্রিকফিল্ড সড়ক সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১৫০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	২,০০০/-	৩,৬০,০০০/-	১৮০ দিন
১৫.	W-15- WDP	(BCC-W-28-R-ER-046) শের-ই-বাংলা সড়ক থেকে ইট আলী মিয়র রাস্তা, (BCC-W-28-R-BC-C-048) শের-ই-বাংলা সড়ক থেকে হামিদ লেন পর্যন্ত রাস্তা অংশ-১, (BCC-W-28-R-BC-C-050) শের-ই-বাংলা সড়ক থেকে হেলালিয়া মসজিদ পর্যন্ত (চহুতপুর রোড), (BCC-W-28-R-BC-A-076) উত্তর ফিশারী রোড এর ২য় লেন, (BCC-W-28-R-BC-C-120) উত্তর ফিশারী রোড থেকে গফফার মীরার বাড়ীর রাস্তা সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি:	১,০০০/-	১,০০,০০০/-	১২০ দিন

ক্রমিক নং	গ্রুপ নং	কাজের নাম	দরপত্র সিডিউলের মূল্য (অফেরত যোগ্য)	দরপত্রের সাথে জামানত (ফেরত যোগ্য)	কার্য সমাপ্তির সময়সীমা
১৬.	W-16- WDP	(BCC-W-07-R-CC-A-003) বর্মন রোড, (BCC-W-07-D-RCC-B-004) মাতৃমন্দির রোড (ভাটিখানা হইতে ব্রাস রোড পর্যন্ত), (BCC-W-07-R-CC-A-007) চন্দ্রপাড়া ১ম গল্লির রাস্তা, (BCC-W-08-D-RCC-A-029) কাটপাট্টি নজীব উদ্দিন ক্লিনিক রোড ভায়া চার্জ ওয়ার্ড, (BCC-W-07-R-CC-A-017) কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোড শাখা সড়ক, (BCC-W-07-D-RCC-C-037) কাউনিয়া শের-ই-বাংলা সড়ক, (BCC-W-08-RCC-A-007) বাজার রোড থেকে মহম্মদ সিকদার বাড়ী ও নবজাগরনি ক্লাব হইয়া নাজির পুল পর্যন্ত রাস্তা সহ বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	২,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১২০ দিন
১৭.	W-17- WDP	(BCC-11-R-ER-(A)-022) নিলু বাবুর্চী লেন, (BCC-13-R-ER-(A)-047) দক্ষিন আলেকান্দা কাজী পাড়া বাইলেন, (BCC-26-R-ER (A)-069) টিয়াখালী বাবুর্চী মসজিদ সড়ক সহ সংযুক্ত বাইলেন সমূহে ১০০ মি:মি: ডায়া পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	১,০০০/-	১,০০,০০০/-	১২০ দিন
১৮.	W-18- WDTW	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্থানে ১৫০×৩৫০ মি: মি: ডায়া ০৪ (চার) টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ কাজ।	৪,০০০/-	৬,৫০,০০০/-	১৮০ দিন

শর্তাবলী :


- ক) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৮ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসরণ করা হবে। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৬/০৮/২০১৬ খ্রি: তারিখের ৪৬.০৩৯.০১৮.০০.০০.০১৫.২০১৫-১৪০৩নং স্মারকের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধিত / সংযোজিত উপ-ধারা (৩) ও (৪) অনুসরণে (৩) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন দরদাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় ১০% (শতকরা দশভাগ) এর অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। (৪) উপধারা (৩) এ উল্লিখিত দরপত্র মূল্য সমতার ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন ও কৃতকার্য দরদাতা নির্বাচিত করিতে হইবে। কিন্তু লটারির মাধ্যমে কৃতকার্য দরদাতা নির্বাচন করা যাবে না।
- খ) দরপত্রের তফসিলের নির্ধারিত মূল্য সিডি / বিডি / পিও মেয়র বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে জমা দিয়ে নির্ধারিত অফিস থেকে ক্রয় করতে হবে।
- গ) টেন্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
- ঘ) দরপত্র খোলার সময় দরদাতা/ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকতে পারবেন।
- ঙ) নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই যে কোন তফসিলী ব্যাংক থেকে উদ্ধৃত দরের শতকরা ০৫ (পাঁচ) ভাগ হারে পে অর্ডার / ব্যাংক গ্যারান্টি মেয়র, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে কার্য-সম্পাদন জামানত Performance Guarantee হিসাবে (অপ্রত্যাহার যোগ্য চুক্তিবদ্ধ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত) নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে জমা দিতে হবে।
- চ) কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা সকল দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
- ছ) তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিল পরিশোধ করা হবে।


 (মো: ওমর ফারুক)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 পানি সরবরাহ বিভাগ
 বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
 বরিশাল।
 তারিখঃ ০৮/০৫/২০২৪ খ্রি:

স্মারক নং: বিসিসি/পাস/১৪/২০২৪-(১৪)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ০১। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
- ০২। পুলিশ কমিশনার, বিএমপি, বরিশাল।
- ০৩। জেলা প্রশাসক, বরিশাল।
- ০৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
- ০৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, বরিশাল।
- ০৬। সচিব, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
- ০৭। সকল সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
- ০৮। সহকারী একান্ত সচিব, মেয়র, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল। (মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)
- ০৯। নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
- ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত/সওজ/এলজিইডি/বিএডিসি/ডিপিএইচই/শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল।
- ১১। বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
- ১২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
- ১৩। জনসংযোগ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল। (দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ২টি দৈনিক জাতীয় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি মাধ্যম) পত্রিকায় প্রকাশ সহ ১টি আঞ্চলিক (বাংলা মাধ্যম) পত্রিকায় এবং সিপিটিইউ/বিপিপিএ'র ওয়েবসাইটসহ বিসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন)
- ১৪। নোটিশ বোর্ড, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।


 (মো: ওমর ফারুক)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 পানি সরবরাহ বিভাগ
 বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
 বরিশাল।